

ДОГОВОР

№ ~~541/07.07~~ 2016 г.

Днес, ~~07.07~~ 2016 г., във връзка с проведена **открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“** и на основание Решение № 33/28.04.2016 г на кмета на общината за определяне на изпълнител, между:

1. Община Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, представлявана от Николай Георгиев Грозев - кмет на общината, БУЛСТАТ 000590597, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София, ЕИК 119524605, Клон-Сливен, ЕИК 0014, със седалище адрес на управление на клона, гр. Сливен, ул. Самуиловско шосе, № 18 представлявано от Господин Добрев Господинов, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“ с предмет **„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“**. Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора, в съответствие с ценовото предложение на изпълнителя и описанието на дейностите, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. /1/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** конкретизира със задания подлежащите на изпълнение видове СМР и срока за тяхното изпълнение, в зависимост от възникналата необходимост. Същият е длъжен писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за вида и количеството на конкретните видове работи, които ще се изпълняват, както и да даде технически указания за тяхното изпълнение. Обемът на възложените по предходното изречение СМР следва да е съобразен с времето, което обичайно е необходимо за изпълнението им, като се вземат предвид климатичните и други условия, които биха могли да окажат влияние на изпълнението.

/2/. В случай на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или които не могат да се вменят в негова отговорност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска удължаване на крайния срок за извършване на възложените за месеца работи след представяне на писмена обосновка. В такъв случай, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя размера на полагащото се удължаване, което не може да бъде повече от 30 /тридесет/ дни, и уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в тридневен срок от получаване на искането по предходното изречение.

/3/. Когато в случай на бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнат непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението по пътищата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право незабавно да възложи подлежащите на изпълнение работи с възлагателно писмо, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да организира изпълнението им в срок до 2 часа от уведомяването. Възложените по този начин работи се отразяват в Извънредно задание, което подлежи на последваща заверка и потвърждение от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и заплащане в сроковете и при условията, посочени с настоящия договор, съгласно единичните цени от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

/4/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да променя количеството на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съобразно предвидените целеви средства.

/5/ Всеки вид дейност или обект, предмет на настоящия договор, включително и

проектирането, се възлага конкретно от Възложителя.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 3. /1/ Финансирането на извършваните дейности, предмет на договора ще бъде в рамките на приетите и осигурени средства с бюджета на Община Нова Загора за всяка календарна година от действието на договора или друг източник на привлечени средства.

/2/. Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната ѝ цена.

/3/. В единичните цени, образуващи цената на Договора, са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на вида работа, включително и тези за подготовка на строителството, необходимото временно строителство, транспорт на машини, работна ръка, временна организация на движението, извънреден и празничен труд, промяна в организацията на работа поради геоложки и други непредвидени обстоятелства, охрана на труда при изпълнение на съответната дейност, необходимите застраховки, гаранция за изпълнение на договора и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

/5/ Договорът не може да бъде променян, освен в относимите случаи, уредени в чл. 43 от ЗОП.

/6/ При промяна на официалната цена на битума на „Лукойл - България“ ЕООД, база „Лукойл - Нефтохим“ спрямо официалната му цена към датата на отваряне на офертите, се допуска индексирание на единичните цени на следните дейности:

Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък
Доставка и полагане на асфалтобетон непълтна смес за долен пласт (биндер)
Доставка и полагане на асфалтобетон пълтна смес за горен пласт (износващ пласт)
Направа на първи свързващ битумизиран разлив
Направа на втори свързващ битумизиран разлив
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно (оформяне.
Почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи без транспорт)
Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя
Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя

Процента на индексирание обхваща само тази част от единичната цена, която се формира от стойността на битума.

Индексирането се извършва при следната формула:

$$\text{Ед.Ц.} = (0.6 \times \text{Ед.Цоф}) + [(0.4 \times \text{Ед.Цоф}) \times \frac{\text{Ц.битФ}}{\text{Ц.битоФ}}], \text{ където:}$$

Ед.Ц – индексирана единична цена на съответната дейност, отчитаща изменението на цената на битума;

Ед.Цоф - оферираната единична цена на съответната дейност при официална цена на битум 50/70 на „Лукойл България“ООД към момента на оферирането, а именно: 396 лв./т. без ДДС;

Ц.битФ – официална цена на 1 тон битум 50/70 на „Лукойл България“ООД към момента извършване на съответните дейности;

Ц.битоФ – официална цена на 1 тон битум 50/70 на „Лукойл България“ООД към момента на обявяване на обществената поръчка, а именно: 396 лв./т. без ДДС.

/7/ За допускане на индексирание на единичните цени на дейностите по ал. 6, е необходимо:

1. При оферирането им единичните цени на дейностите по ал. 6 да са формирани при съотношение: 40% - стойност на вложения битум и 60% - други разходи и печалба;
2. Изпълнителят следва да представи и извлечение от официалната интернет страница на „Лукойл - България“ ЕООД, база „Лукойл - Нефтохим“ отразяваща официалната цена на това дружество за 1 тон битум 50/70 към момента на извършване на дейностите по ал. 6.

Чл. 4. /1/ Отчитането на реално извършените работи се извършва до 10-то число

на месеца, следващ изпълнението, с констативен акт обр. 19, подписан от представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо инвеститорския контрол.

/2/. Индексацията на цените, подлежащи на такава, съгласно изискванията чл. 3, ал. 6 от настоящия договор, се извършва от двете страни при съставяне на констативен акт обр. 19 и се отразява в него.

Чл.5. /1/ Заплащането на СМР по договора за съответната календарна година се извършва след осигуряване на целево финансиране за възложения обект по бюджета на Община Нова Загора или друг източник на привлечени средства, но не по-късно от 30 календарни дни от подписване на констативен акт обр. 19 и представяне на фактура.

/2/ Изплащането на дължимата сума се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

IBAN: BG47UNCR76301075663919

BIC: UNCRBGSF

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 7 /седем/ дни считано от момента на промяната, В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6. /1/ Непредвидени видове работи, свързани технологично с предмета на договора, ще се изплащат по анализни цени, съставени на база действащите норми и оферираните единични показатели за ценообразуване, както следва:

- Средна часова ставка 3,20 лв.
- Допълнителни р-ди в/у труд 100 %.
- Допълнителни р-ди в/у механизация 50 %.
- Доставно-складови р-ди в/у м-ли 8%.
- Печалба 8 %
- материали - с фактури или фирмени цени;
- механизация - с фактура;

Изпълнените видове работи се доказват с подробна ведомост.

/2/ Посочените ценообразуващи показатели по ал. 1 няма да се променят за целия период на договора,

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количеството на работите, съгласно реалните нужди за съответната дейност, в рамките на общата стойност на договора и съобразно предвидените средства за финансирането му.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. /1/ Настоящият договор се сключва за срок от 4 /четири/ години, считано от датата на подписването му.

/2/ Мястото на изпълнение на поръчката е общинската улична и пътна мрежа на територията на Община Нова Загора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. по всяко време да извършва проверки относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническите спецификации на обществената поръчка;

4. да прави рекламации при установяване на некачествена работа по т. 1, която не е в съответствие с техническите спецификации и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си по ал.1 т.1 чрез упълномощени от него експерти, които имат право да извършват посочените проверки и да разпореждат спиране или поправка при констатирани пропуски.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- /1/. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нормални за изпълнение на работата условия.
- /2/. Да заплати извършеното и фактурирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, посочени в настоящия договор.
- /3/. Да осигури цялостен и ефективен инвеститорски и технически контрол при изпълнение на работите и за подписване на констативен акт обр. 19.
- /4/. Да извърши приемането на качествено извършените строителни работи след окончателното им завършване.
- /5/. След изпълнение на строително-ремонтните работи да провери извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да състави и подпише подробна ведомост, двустранен протокол, в който задължително се вписва гаранционните срокове по видове.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- /1/ Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;
- /2/ Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- /1/ Да извърши качествено възложените му работи при спазване на необходимата технологична последователност и изискванията към материалите и изпълнението на поръчката, посочени в документацията за участие в откритата процедура, в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
- /2/ При изпълнение на възложените работи да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение на МПС по време на ремонтните работи и да спазва всички действащи технически нормативни документи, стандарти и други.
- /3/ Да осъществява необходимия лабораторен контрол и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните протоколи за качеството на работите и вложените материали.
- /4/ Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда по изпълнението на отделните видове работи, да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки по всяко време и да изпълнява неговите нареждания по отношение на технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност.
- /5/ Да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени вследствие на неправомерни действия или бездействия на негови работници, както и тези, причинени от негови съоръжения.
- /6/ Да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни съоръжения преди предаване на обекта.
- /7/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта до неговото приемане.
- /8/ Да влага при изпълнението на договора качествени материали, конструкции и изделия и при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представя необходимите сертификати за качество, декларации за съответствие, данни и фактури за придобиването на материалите, актове за скрити работи и др. Да осъществява и осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява необходимия лабораторен контрол. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на работа протоколи за одобрени рецепти за асфалтови смеси и сертификати от акредитирани лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите нормативни актове.
- /9/ Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вида, качеството и количеството на всички необходими материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- /10/ Да поддържа в техническа изправност всички превозни средства, машини и съоръжения, които участват непосредствено в дейностите по изграждане, основен и текущ ремонт и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на Община Нова Загора, както и да осигури сигнализирането им според нормативните документи и преминаването им през необходимите технически прегледи.
- /11/ Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката да не използва материали, техника и инструменти, увреждащи тротоарните настилки.

/12/ Всички щети, нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнението на поръчката, са за негова сметка.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева, представляващи 2% от неговата обща стойност, без ДДС.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от парична в банкова като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранцията.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа една трета част от сумата, определена като гаранция за изпълнение на договора, за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка по чл. 17, която се освобождава в срок до 30 календарни дни от изтичането на най-дългия гаранционен срок по чл. 17, а останалите две трети части ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни след изтичане срока за изпълнение на настоящия договор. За освобождаване на гаранцията Изпълнителя отправя писмено искане до Възложителя.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора, извън случаите по чл.2 ал.2, с повече от 7 /седем/ дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение за всички начислени неустойки, претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като докаже размера на последните.

/5/ Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 15. Възстановяване на неусвоени суми и превеждане на дължими лихви, глоби и неустойки се извършват по банковата сметка на Община Нова Загора.

Чл. 16. Ако претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на внесената гаранция, събирането им ще става по общия ред.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Чл. 17./1/ Гаранционният срок за извършените видове СМР е както следва;

1. Гаранционен срок за изграждане на пътища и улици – 24 месеца;
2. Гаранционен срок за реконструкция на пътища и улици – 24 месеца;
3. Гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици – 24 месеца;
4. Гаранционен срок за текущ ремонт и рехабилитация на пътища и улици – 12 месеца.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. /1/ Настоящият договор се прекратява:

- С изтичане на срока му на действие.
- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.
- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма

- При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

- Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора констатирано по реда на чл.20, ал. 1 от настоящия договор.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. За неоснователно незавършване и/или непредаване на възложените работи, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 2 срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в размер на 0,2% за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % (петдесет процента) от стойността на забавената дейност. Неустойката се удържа от плащането, дължимо за забавената дейност.

Чл. 20. /1/ Когато Изпълнителят не изпълни възложени работи съгласно чл. 2 или когато изработеното, независимо в какъв обем, е обременено с тежки недостатъци, не е извършено точно, поради което приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възможно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за некачествено изпълнение в размер на стойността на неизвършените/некачествено извършените видове работи.

Неизвършените/некачествено извършените работи се констатира от комисия, назначена от Възложителя, която съставя протокол за своята работа. В протокола се определя срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да завърши възложената работа или да отстрани неточностите в изпълненото. Протоколът се представя на Изпълнителя, като в случай, че той откаже да го приеме, това се констатира от свидетели на връчването.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа изчислената сума на неустойката за некачествено изпълнение от последното дължимо плащане по договора или от гаранцията за изпълнение на договора, а когато сумата на неустойката е по-голяма от всяко от тях, същата се удържа и от двете.

Чл. 21. Плащането на неустойката не освобождава неизправната страна от задълженията ѝ по настоящия договор.

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 22. Приемането на подлежащите на изпълнение видове СМР възложени по реда на чл. 2 ал. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, посочени в Чл. 25 и Чл. 26.

Чл. 23. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по Чл. 25 и Чл. 26 на двустранен протокол/ акт или на друг документ.

Чл. 24. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. В контролната си дейност по отношение изпълнение на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде представяван от инж. Пламен Юнгарев, нач. отдел „ТСУКС“ при Община Нова Загора.

Чл. 26. Прякото ръководство и изпълнение на работите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възложи на длъжност

Чл. 27. Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез взаимно съгласие, а в случай, че не се постигне споразумение по възникналите въпроси - по съдебен ред.

Чл. 28. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 29. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

/1/ За ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА: гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1

/2/ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ № 5.

/3/ Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна на адресите по ал. 1 и ал. 2. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл. 31. За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от Договора са:

Техническо предложение на Изпълнителя;

Ценово предложение на Изпълнителя;

Технически спецификации.

Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Кмет на Община Нова Загора

Съгласувал!

Р. Димитрова

Гл. счетоводител

Съгласувал!

С. Дериволков


Гл. юрисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД

Господин Госпединов

Управител



Наименование участника:	на	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- СЛИВЕН” ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		Еднолично дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединение или друга правна форма)
Седалище регистрация:	по	Гр. София, район Красно село, ул.”Владайска” 43, вх.Офис сграда, ет.1
ЕИК:		119524605
Пълен адрес кореспонденция:	за	България, гр. Сливен, 8800, ул.”Самуиловско шосе” 5 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		044/ 66 20 82
Факс номер:		044/ 66 25 31
Електронен адрес:		p_poddyrjane@abv.bg
Лице за контакти:		Господин Добрев Господинов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам, че отговарям на изискванията и условията определени от Възложителя.

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 4 /четири/ години, считано от датата на подписване на договора за строителство.

2. Гаранционни срокове:

2.1. Гаранционен срок за изграждане на пътища и улици - 24 месеца

2.2. Гаранционен срок за реконструкция на пътища и улици - 24 месеца

2.3. Гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици - 24 месеца

2.4. Гаранционен срок за текущ ремонт на пътища и улици - 12 месеца.

Забележка 1: Предлагащите от участниците гаранционни срокове следва да не са по-кратки от предвидените минимални гаранционни срокове в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове се изразяват в месеци.

3. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

а) Стратегията за изпълнение на поръчката, която следва да съдържа подхода, който участникът ще използва при изпълнение на видовете СМР - изграждане на улична и общинска пътна мрежа, текущ ремонт на улична и общинска пътна мрежа, основен ремонт на улична и общинска пътна мрежа.

В стратегията следва да е видна последователността на строителните процеси при изпълнение на всеки отделен вид СМР /изброени по-горе/, организацията и подхода на изпълнение на видовете СМР /изброени по-горе/. Участникът следва да посочи основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението. Стратегията за изпълнение на поръчката следва да отговаря на изискванията на Техническата спецификация.

б) Описание и предложение за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора. Участниците следва да предложат подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

3. Неизпълнение на договорни задължения:

- забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
- неефективен технически и инвеститорски контрол;
- влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;
- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;



- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

в) декларации за съответствие и/или сертификати за качество на предложените материали. Настоящото техническо предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

г) Рецепти на асфалтови смеси, които ще се използват при изпълнение на поръчката.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (Образец №15) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.



Дата

25/ 02 /2016г.

Име и фамилия

Господин Господинов

Подпис на упълномощеното лице

Управител

Длъжност

Наименование на участника

„Пътно поддържане- Сливен“ ЕООД



Наименование участника:	на	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- СЛИВЕН” ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		Еднолично дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединение или друга правна форма)
Седалище регистрация:	по	Гр. София, район Красно село, ул.”Владайска” 43, вх.Офис сграда, ет.1
ЕИК:		119524605
Пълен адрес кореспонденция:	за	България, гр. Сливен, 8800, ул.”Самуиловско шосе” 5 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		044/ 66 20 82
Факс номер:		044/ 66 25 31
Електронен адрес:		p_poddyrjane@abv.bg
Лице за контакти:		Господин Добрев Господинов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След като се запознах с документацията за участие в процедурата, предлагам да изпълня поръчката по единични цени, описани във формуляр Таблица 1.

Единичната цена се формира при следните елементи на ценообразуване:

1. Средна часова ставка 3.20лв.
2. Допълнителни р-ди в/у труд 100%
3. Допълнителни р-ди в/у механизация 50%
4. Доставно-складови р-ди в/у м-ли 8%

5. Печалба 8 %

2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

а) Единични цени (формуляр Таблица 1)

б) в) Анализи за формиране на единични цени

Забележка: В конкретните анализни цени да се включат всички операции, необходими за съответния вид работи.

3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

СМР по ново строителство ще се изпълняват на база офериранияте в тази ценова оферта единични цени и показатели за ценообразуване.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

До сключване на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Дата: 25.02.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Гр. Сливен

(Господин Господинов)



ТАБЛИЦА 1


№	ВИДОВЕ РАБОТИ	ед. мяр.	ЕД.ЦЕНА /лв/ без вкл. ДДС
Раздел I.ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Разваляне на паважна настилка с натоварване	м2	4,41 ✓
2	Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см.	м3	7,57 ✓
3	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка	м	2,98 ✓
4	Изваждане на каменни и бетонови бордюри	м	2,03 ✓
5	Разваляне на пътни ивици	м	1,45 ✓
6	Фрезозване на асфалтобетонни настилки	м2	4,54 ✓
7	Разваляне на тротоарна настилка	м2	4,04 ✓
8	Превоз на строителни отпадъци	м3	4,75 ✓
9	Разбиване на неармирани бетонови настилки с къртач	м2	10,80 ✓
10	Изкореняване на дървета и почистване на основа и извозване на трупната маса	бр	41,08 ✓
11	Оформяне корона на съществуващите стари дървета	бр	17,47 ✓
12	Механизиран изкоп с багер на транспорт	м3	6,28 ✓
13	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	7,28 ✓
14	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10 см	м2	14,08 ✓
15	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	17,28 ✓
16	Превоз на земни маси до 11 км	м3	7,06 ✓

Раздел II.ПЪТНИ РАБОТИ -ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА			
1	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м3	31,09 ✓
2	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 30 см.	м3	31,68 ✓
3	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 15 см.	м3	31,68 ✓
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50	м	26,73 ✓
5	Доставка и полагане на пътни ивици 50/25/10	м	23,01 ✓
6	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали от тръби Ф200	м	16,21 ✓
7	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	тон	123,33 ✓
8	Доставка и полагане на асфалтобетон непътна смес за долен пласт (биндер)	тон	132,66 ✓
9	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт (износващ пласт)	тон	142,57 ✓
10	Направа на първи свързващ битумизиран разлив	м2	0,84 ✓
11	Направа на втори свързващ битумизиран разлив	м2	0,77 ✓
12	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтова настилка	бр.	76,79 ✓
13	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при асфалтова настилка	бр.	76,79 ✓
14	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	49,32 ✓
15	Поставяне на двуставен бетонов отток с чугунена решетка	бр.	215,25 ✓
16	Профилиране и попълване на банкети ръчно с одобрен материал вкл. разстилане и уплътняване с всички свързани с това присъщи разходи	м3	28,62 ✓
17	Профилиране и попълване на банкети машинно с одобрен материал вкл. разстилане , уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	22,51 ✓
18	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност ф 6 - 12 мм от стомана А3	кг	1,52 ✓
19	Полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи	м3	122,02 ✓
20	Полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м3	133,86 ✓
21	Котраж стоманобетонни подпорни стени	м2	12,45 ✓
22	Окосяване на банкети и откоси	дка	108,42 ✓
23	Подравняване и оформяне на банкети	м2	1,69 ✓
24	Прсветляване и изсичане на храсти и дървета	м2	2,82 ✓
	Направа на прекъснати линии за хоризонтална маркировка:		
25	а/ с перли	м2	15,74 ✓
26	б/ без перли	бр.	13,05 ✓
	Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка	бр.	

27	а/ с перли		
28	б/ без перли	м2	15,25 ✓
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др.	м2	12,85 ✓
29	а/ с перли		
30	б/ без перли	м2	15,21 ✓
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. цветни	м2	11,73 ✓
31	а/ с перли		
32	б/ без перли	м2	16,13 ✓
	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно (оформяне. Почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи без транспорт)	м2	12,58 ✓
33	Заливане на пукнатини и фуги в настилната с ширина до 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	35,64 ✓
34	Заливане на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	2,21 ✓
35	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II типоразмер:	м	3,34 ✓
36	а/ група А		
37	б/ група Б	бр.	56,39 ✓
38	в/ група В	бр.	64,55 ✓
39	г/ група Г	бр.	63,39 ✓
40	д/ група Д	бр.	64,55 ✓
41	е/ с нестандартни размери	бр.	65,72 ✓
42	Доставка и монтаж на стълб Ф60 за пътен знак с височина 3 метра	м2	214,06 ✓
43	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно "Техническа спецификация - 2014г. и всички свързани с това присъщи разходи	бр.	59,94 ✓
44	Доставка и монтаж на пешеходен параван с Н=110 см и всички свързани с това присъщи разходи		63,23 ✓
45	Доставка и монтаж анти паркинг тела - тръбни стойки.		82,44 ✓
46	Доставка и монтаж анти паркинг заключващи елементи	бр.	44,43 ✓
		бр.	49,09 ✓

Раздел III. НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
1	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - сиви	м2	18,85 ✓
2	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - цветни	м2	19,46 ✓
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50	М	15,97 ✓
4	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 6см	м2	27,80 ✓
5	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 6 см	м2	28,54 ✓
6	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 10 см	м2	30,45 ✓
7	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 10 см	м2	30,94 ✓
8	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при настилки от плочи	бр.	37,29 ✓
9	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при настилки от плочи	бр.	25,68 ✓
10	Повдигане или сваляне на пожарни кранове при настилки от плочи	бр.	25,68 ✓
11	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка 10 см.	м2	19,37 ✓
12	Доставка и полагане на настилка от решетъчни тела за паркинг	м2	18,43 ✓
13	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - сиви	м2	15,62 ✓
14	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - цветни	м2	16,36 ✓
15	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - нецветени	м2	18,07
16	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - оцветени	м2	18,81

Подпис и печат:



Наименование участника:	на	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- СЛИВЕН” ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		Еднолично дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединение или друга правна форма)
Седалище регистрация:	по	Гр. София, район Красно село, ул.”Владайска” 43, вх.Офис сграда, ет.1
ЕИК:		119524605
Пълен адрес кореспонденция:	за	България, гр. Сливен, 8800, ул.”Самуиловско шосе” 5 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		044/ 66 20 82
Факс номер:		044/ 66 25 31
Електронен адрес:		p_poddytjane@abv.bg
Лице за контакти:		Господин Добрев Господинов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам, че отговарям на изискванията и условията определени от Възложителя.

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 4 /четири/ години, считано от датата на подписване на договора за строителство.

2. Гаранционни срокове:

- 2.1. Гаранционен срок за изграждане на пътища и улици - 24 месеца
- 2.2. Гаранционен срок за реконструкция на пътища и улици - 24 месеца
- 2.3. Гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици - 24 месеца
- 2.4. Гаранционен срок за текущ ремонт на пътища и улици - 12 месеца.

Забележка 1: Предлагащите от участниците гаранционни срокове следва да не са по-кратки от предвидените минимални гаранционни срокове в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове се изразяват в месеци.

3. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

а) Стратегията за изпълнение на поръчката, която следва да съдържа подхода, който участникът ще използва при изпълнение на видовете СМР - изграждане на улична и общинска пътна мрежа, текущ ремонт на улична и общинска пътна мрежа, основен ремонт на улична и общинска пътна мрежа.

В стратегията следва да е видна последователността на строителните процеси при изпълнение на всеки отделен вид СМР /изброени по-горе/, организацията и подхода на изпълнение на видовете СМР /изброени по-горе/. Участникът следва да посочи основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението. Стратегията за изпълнение на поръчката следва да отговаря на изискванията на Техническата спецификация.

б) Описание и предложение за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора. Участниците следва да предложат подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;


2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

3. Неизпълнение на договорни задължения:


- забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
- неефективен технически и инвеститорски контрол;
- влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;
- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на вложените материали;

 - не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
 - Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.
- 

в) декларации за съответствие и/или сертификати за качество на предложените материали. Настоящото техническо предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.



г) Рецепти на асфалтови смеси, които ще се използват при изпълнение на поръчката.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (Образец №15) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.


Дата


25/ 02 /2016г.

Име и фамилия

Господин Господинов

Подпис на упълномощеното лице

Управител



Длъжност

Наименование на участника

„Пътно поддържане- Сливен“ ЕООД



Наименование на участника:	на	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- СЛИВЕН” ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		Еднолично дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединение или друга правна форма)
Седалище регистрация:	по	Гр. София, район Красно село, ул.”Владайска” 43, вх.Офис сграда, ет.1
ЕИК:		119524605
Пълен адрес кореспонденция:	за	България, гр. Сливен, 8800, ул.”Самуиловско шосе” 5 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		044/ 66 20 82
Факс номер:		044/ 66 25 31
Електронен адрес:		p_poddyrjane@abv.bg
Лице за контакти:		Господин Добрев Господинов


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: **„Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора”.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След като се запознах с документацията за участие в процедурата, предлагам да изпълня поръчката по единични цени, описани във формуляр Таблица 1.

Единичната цена са формира при следните елементи на ценообразуване:



1. Средна часова ставка 3.20лв.

2. Допълнителни р-ди в/у труд 100%

3. Допълнителни р-ди в/у механизация 50%

4. Доставно-складови р-ди в/у м-ли 8%

5. Печалба 8 %

2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

а) Единични цени (формуляр Таблица 1)

б) в) Анализи за формиране на единични цени

Забележка: В конкретните анализни цени да се включат всички операции, необходими за съответния вид работи.

3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

СМР по ново строителство ще се изпълняват на база офериранияте в тази ценова оферта единични цени и показатели за ценообразуване.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

До сключване на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Дата: 25.02.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Гр. Сливен

(Господин Господинов)



ТАБЛИЦА 1

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	ед. мяр.	ЕД.ЦЕНА /лв/ без вкл. ДДС
Раздел I. ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Разваляне на паважна настилка с натоварване	м2	4,41 ✓
2	Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см.	м3	7,57 ✓
3	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка	м	2,98 ✓
4	Изваждане на каменни и бетонови бордюри	м	2,03 ✓
5	Разваляне на пътни ивици	м	1,45 ✓
6	Фрезозване на асфалтобетонни настилки	м2	4,54 ✓
7	Разваляне на тротоарна настилка	м2	4,04 ✓
8	Превоз на строителни отпадъци	м3	4,75 ✓
9	Разбиване на неармирани бетонови настилки с къртач	м2	10,80 ✓
10	Изкореняване на дървета и почистване на основа и извозване на трупната маса	бр	41,08 ✓
11	Оформяне корона на съществуващите стари дървета	бр	17,47 ✓
12	Механизиран изкоп с багер на транспорт	м3	6,28 ✓
13	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно	м2	7,28 ✓
14	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10 см	м2	14,08 ✓
15	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	17,28 ✓
16	Превоз на земни маси до 11 км	м3	7,06 ✓

Раздел II. ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА			
1	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м3	31,09 ✓
2	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 30 см.	м3	31,68 ✓
3	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 15 см.	м3	31,68 ✓
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50	м	26,73 ✓
5	Доставка и полагане на пътни ивици 50/25/10	м	23,01 ✓
6	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали от тръби Ф200	м	16,21 ✓
7	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	тон	123,33 ✓
8	Доставка и полагане на асфалтобетон непътна смес за долен пласт (биндер)	тон	132,66 ✓
9	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт (износващ пласт)	тон	142,57 ✓
10	Направа на първи свързващ битумизиран разлив	м2	0,84 ✓
11	Направа на втори свързващ битумизиран разлив	м2	0,77 ✓
12	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтова настилка	бр.	76,79 ✓
13	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при асфалтова настилка	бр.	76,79 ✓
14	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	49,32 ✓
15	Поставяне на двуставен бетонов отток с чугунена решетка	бр.	215,25 ✓
16	Профилиране и попълване на банкети ръчно с одобрен материал вкл. разстилане и уплътняване с всички свързани с това присъщи разходи	м3	28,62 ✓
17	Профилиране и попълване на банкети машинно с одобрен материал вкл. разстилане , уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	22,51 ✓
18	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност ф 6 - 12 мм от стомана А3	кг	1,52 ✓
19	Полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи	м3	122,02 ✓
20	Полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м3	133,86 ✓
21	Котраж стоманобетонни подпорни стени	м2	12,45 ✓
22	Окосяване на банкети и откоси	дка	108,42 ✓
23	Подравняване и оформяне на банкети	м2	1,69 ✓
24	Прсветляване и изсичане на храсти и дървета	м2	2,82 ✓
	Направа на прекъснати линии за хоризонтална маркировка:		
25	а/ с перли	м2	15,74 ✓
26	б/ без перли	бр.	13,05 ✓
	Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка	бр.	

27	а/ с перли		
28	б/ без перли	м2	15,25 ✓
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др.	м2	12,85 ✓
29	а/ с перли		
30	б/ без перли	м2	15,21 ✓
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. цветни	м2	11,73 ✓
31	а/ с перли		
32	б/ без перли	м2	16,13 ✓
	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно (оформяне. Почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи без транспорт)	м2	12,58 ✓
34	Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	35,64 ✓
35	Заливане на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя	м	2,21 ✓
	Доставка и монтаж на на стандартни рефлектиращи пътни знаци II типоразмер:	м	3,34 ✓
36	а/ група А		
37	б/ група Б	бр.	56,39 ✓
38	в/ група В	бр.	64,55 ✓
39	г/ група Г	бр.	63,39 ✓
40	д/ група Д	бр.	64,55 ✓
41	е/ с нестандартни размери	бр.	65,72 ✓
42	Доставка и монтаж на стълб Ф60 за пътен знак с височина 3 метра	м2	214,06 ✓
43	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно "Техническа спецификация - 2014г. и всички свързани с това присъщи разходи	бр.	59,94 ✓
44	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с Н=110 см и всички свързани с това присъщи разходи		63,23 ✓
45	Доставка и монтаж анти паркинг тела - тръбни стойки.		82,44 ✓
46	Доставка и монтаж анти паркинг заключващи елементи	бр.	44,43 ✓
		бр.	49,09 ✓

Раздел III. НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ			
1	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - сиви	м2	18,85 ✓
2	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - цветни	м2	19,46 ✓
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50	М	15,97 ✓
4	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 6см	м2	27,80 ✓
5	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 6 см	м2	28,54 ✓
6	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 10 см	м2	30,45 ✓
7	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 10 см	м2	30,94 ✓
8	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при настилки от плочи	бр.	37,29 ✓
9	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при настилки от плочи	бр.	25,68 ✓
10	Повдигане или сваляне на пожарни кранове при настилки от плочи	бр.	25,68 ✓
11	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка 10 см.	м2	19,37 ✓
12	Доставка и полагане на настилка от решетъчни тела за паркинг	м2	18,43 ✓
13	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - сиви	м2	15,62 ✓
14	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - цветни	м2	16,36 ✓
15	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - неоцветени	м2	18,07
16	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - оцветени	м2	18,81

Подпис и печат:

Евгений

