

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

УТВЪРЖДАВАМ:
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Кмет на Община Нова Загора

Дата: 16.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 21.02.2017 г. се състоя поредното заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-12-36/18.01.2017 г. на Кмета на Община Нова Загора.

Комисията започна работа и установи, че в указаният срок са постъпили изискваните от определените участници по реда на 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП документи.

1. „Брико 80“ ЕООД, гр. Сливен.

В определения от комисията срок участникът „Брико 80“ ЕООД, гр. Сливен представя следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП), попълнен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и възложителя за обособена позиция № 2, с попълнена т. 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП (Образец № 1) - списък, свободен текст, с посочен опит на заявеният технически ръководител по смисъла на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката.

След като се запозна с допълнително представения документ, комисията приема, че всички представени с офертата документи съответстват на изискванията на възложителя, и участника отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

След като провери съответствието на участниците с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения на участниците:

1. „Трейс-Ямбол“ АД, гр. Ямбол

Комисията разглежда техническите предложения на участника по заявените от него обособени позиции.

Предложение за срок за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове:

Обособена позиция № 1:

1. Срок за изпълнение на техническия проект за обособената позиция: 60 дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя.

2. Срок за изпълнение на предвидените СМР за обособената позиция: 105 дни, считано от датата на Протокола за откриване на строителната площадка.

3. За изпълнените СМР предлагаме гаранционен срок, съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

3.1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;

3.2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 3.1. - 5 години.

Техническото предложение съдържа описание на Начина на изпълнение на поръчката, и отговаря на изискванията на възложителя поради следното:

Констатации на комисията:

Относно Организация и изпълнение на проектантската задача:

Участникът е описал съдържанието на дейностите, които планира да извърши за изработването на инвестиционния проект и упражняването на авторски надзор, а именно дейности през встъпителната фаза, проучвателни работи, изработване на технически инвестиционен проект (изработване и съгласуване на проекта, отстраняване на забележки по проекта) и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Извършването на описаните дейности гарантира изпълнението на поръчката в частта проектиране с качество, съответстващо на изискванията на Възложителя съгласно Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Представени са последователността и взаимната обвързаност на дейностите по изпълнението на проектантската задача в етапа на инвестиционното проектиране и в етапа на строителство, и са определени сроковете за извършването на всяка дейност. Последователността на дейностите е съобразена с действащите норми и стандарти в инвестиционното проектиране, с изискванията на Възложителя, отразени в Техническите спецификации и с конкретната поръчка предвид нейния предмет и обхват. Описана е организацията на процеса на проектиране, която Участникът предвижда да създаде. Описаната организация е приложима за конкретната обществена поръчка и ще допринесе за спазване на срока за проектиране и за качествено изпълнение на проектантската задача, съответстващо на изискванията на Възложителя съгласно Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Участникът е представил график за изпълнение на проектирането. Представеният график онагледява хода на проектантския процес и дава информация за срока за проектиране като цяло, и за последователността, взаимната връзка и продължителността на изпълнение на описаните дейности. Представеният график за изпълнение на проектирането съответства на офертата на Участника.

Относно Технология, технологична последователност и срокове за изпълнение на СМР:

Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката. Описаната технология съответства на технически норми и стандарти, съобразена е с Техническите спецификации на Възложителя, и е приложима за строежа предвид неговите характеристики и особености. Участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на работите – предмет на поръчката. Описаната технологична последователност е съобразена с предложената технология на изпълнение и със спецификата на конкретния строеж. Описани са условията за започване и извършване и са посочени сроковете за изпълнение на всяка от включените в предмета на поръчката строително – монтажни работи. Посочените срокове са съобразени с описаните условия. При определянето на сроковете и технологичната последователност са отчетени всички зависимости между работите на строежа – условията, произтичащи от предложената технология за изпълнение, и тези, свързани с организацията и необходимите ресурси.

Относно Ресурси за изпълнение на СМР:

Участникът е описал всички ресурси, които предвижда да ангажира при изпълнението на всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката – работна ръка като квалификация и численост и строителна механизация като вид и брой. Представил е методика за определянето на необходимите ресурси за изпълнението на работите. Анализът на посочените ресурси показва, че Участникът е предвидил да ангажира само действително необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите предвид предложената технология за изпълнение. Посочените ресурси ще бъдат достатъчни за качествено изпълнение на работите – предмет на поръчката по описаната технология в съответствие с изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Посочената численост на съответните ресурси е съобразена с планираните срокове за изпълнение за изпълнението на отделните строително –

монтажни работи предвид техните обеми, което предполага спазване на предложения срок за изпълнение на строителството.

Относно Организация на строителството:

Участникът е описал организацията на строителната площадка, която предвижда да създаде в периода на подготовка на площадката и изграждане на временното строителство и в периода на основното строителство. Описана е организацията на доставките и складирането на строителните материали. Предложената организация е съобразена с описаната технология за изпълнение на строително – монтажните работи и е приложима за строежа – предмет на поръчката. Анализът на предложената организация показва, че нейното прилагане ще допринесе за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда при изпълнение на строителството и пожарна безопасност на строежа

Относно Управление и контрол на строителния процес:

Участникът е описал методика за управление на договора за изпълнение на поръчката в етапа на изпълнение на строежа и за осъществяване на контрол на изпълнението, включващ контрол на строителните продукти като качество и съответствие, контрол при извършване на строително – монтажните работи за спазване на технологията, технологичната последователност и качеството, контрол на спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност на строежа. Методиката включва действията на ръководния екип на строежа за управление на договора и контрол на изпълнението. Тя е приложима за строежа – предмет на поръчката. Нейното прилагане ще осигури качествено изпълнение на строежа, съответстващо на изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

Заклучение:

Предложението на участника съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде оценено по Показател Начин на изпълнение на поръчката (НИП).

Обособена позиция № 2:

1. Срок за изпълнение на техническия проект за обособената позиция: 60 дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя.

2. Срок за изпълнение на предвидените СМР за обособената позиция: 100 дни, считано от датата на Протокола за откриване на строителната площадка.

3. За изпълнените СМР предлагаме гаранционен срок, съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

3.1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;

3.2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 3.1. – 5 години.

Техническото предложение съдържа описание на Начина на изпълнение на поръчката, и отговаря на изискванията на възложителя поради следното:

Констатации на комисията:

Относно Организация и изпълнение на проектантската задача:

Участникът е описал съдържанието на дейностите, които планира да извърши за изработването на инвестиционния проект и упражняването на авторски надзор, а именно дейности през въвеждащата фаза, проучвателни работи, изработване на технически инвестиционен проект (изработване и съгласуване на проекта, отстраняване на забележки по проекта) и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Извършването на описаните дейности гарантира изпълнението на поръчката в частта проектиране с качество, съответстващо на изискванията на

Възложителя съгласно Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Представени са последователността и взаимната обвързаност на дейностите по изпълнението на проектантската задача в етапа на инвестиционното проектиране и в етапа на строителство, и са определени сроковете за извършването на всяка дейност. Последователността на дейностите е съобразена с действащите норми и стандарти в инвестиционното проектиране, с изискванията на Възложителя, отразени в Техническите спецификации и с конкретната поръчка предвид нейния предмет и обхват. Описана е организацията на процеса на проектиране, която Участникът предвижда да създаде. Описаната организация е приложима за конкретната обществена поръчка и ще допринесе за спазване на срока за проектиране и за качествено изпълнение на проектантската задача, съответстващо на изискванията на Възложителя съгласно Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Участникът е представил график за изпълнение на проектирането. Представеният график онагледява хода на проектантския процес и дава информация за срока за проектиране като цяло, и за последователността, взаимната връзка и продължителността на изпълнение на описаните дейности. Представеният график за изпълнение на проектирането съответства на офертата на Участника.

Относно Технология, технологична последователност и срокове за изпълнение на СМР:

Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката. Описаната технология съответства на технически норми и стандарти, съобразена е с Техническите спецификации на Възложителя, и е приложима за строежа предвид неговите характеристики и особености. Участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на работите – предмет на поръчката. Описаната технологична последователност е съобразена с предложената технология на изпълнение и със спецификата на конкретния строеж. Описани са условията за започване и извършване и са посочени сроковете за изпълнение на всяка от включените в предмета на поръчката строително – монтажни работи. Посочените срокове са съобразени с описаните условия. При определянето на сроковете и технологичната последователност са отчетени всички зависимости между работите на строежа – условията, произтичащи от предложената технология за изпълнение, и тези, свързани с организацията и необходимите ресурси.

Относно Ресурси за изпълнение на СМР:

Участникът е описал всички ресурси, които предвижда да ангажира при изпълнението на всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката – работна ръка като квалификация и численост и строителна механизация като вид и брой. Представил е методика за определянето на необходимите ресурси за изпълнението на работите. Анализът на посочените ресурси показва, че Участникът е предвидил да ангажира само действително необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите предвид предложената технология за изпълнение. Посочените ресурси ще бъдат достатъчни за качествено изпълнение на работите – предмет на поръчката по описаната технология в съответствие с изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Посочената численост на съответните ресурси е съобразена с планираните срокове за изпълнение за изпълнението на отделните строително – монтажни работи предвид техните обеми, което предполага спазване на предложения срок за изпълнение на строителството.

Относно Организация на строителството:

Участникът е описал организацията на строителната площадка, която предвижда да създаде в периода на подготовка на площадката и изграждане на временното строителство и в периода на основното строителство. Описана е организацията на доставките и складирането на строителните материали. Предложената организация е съобразена с описаната технология за изпълнение на строително – монтажните работи и е приложима за строежа – предмет на поръчката.